

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO LL.PP.

N. 111 DEL 30-05-2023

Ufficio: > TECNICO

Oggetto:PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI DELL'ASILO NIDO LE RONDINI CUP E72C22000040006 CIG 975511820A - APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO INTEGRATO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI

Il Responsabile del servizio Arch. Stefania Sassolini

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/09/2020 con la quale è stata approvata la Convenzione per lo svolgimento della Gestione Associata con il Comune di Pontassieve delle funzioni di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale;

PRESO ATTO che in data 08/10/2020 veniva sottoscritta dai Sindaci del Comune di Pelago Nicola Povoleri, e del Comune di Pontassieve Monica Marini, la CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE, nella quale venivano stabiliti gli ambiti di esercizio delle funzioni in forma associata;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 8 del 29/12/2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici in convenzione con il Comune di Pontassieve all'Arch. Stefania Sassolini con decorrenza dal 01/01/2023 fino al 30/06/2023;

VISTO l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

RICHIAMATA la Delibera di G.M. n. 25 del 24/02/2022 con la quale è stata approvata la partecipazione alle procedure di cui agli avvisi pubblici Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR) di alcuni interventi sul patrimonio comunale tra i quali quello di Demolizione e ricostruzione in situ del Nido di Infanzia le Rondini nella frazione de Le Palaie;

VISTA la domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico sopra richiamato presentata dal Comune di Pelago per l'intervento DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI DELL'ASILO NIDO LE RONDINI – CUP E72C22000040006, per un importo complessivo di € 1.200.000,00;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della Famiglia e con il Ministero dell'istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, del 31 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 aprile 2022 – Serie generale n. 85, recante ammissione in via definitiva a finanziamento di alcuni enti locali che hanno presentato richieste di contributo, per il quinquennio 2021-2025, per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, rientranti tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;

VISTO il Decreto direttoriale n. 57 del 05/09/2022 con il quale sono approvate le graduatorie di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4, allo stesso decreto ed in particolare l'allegato 1 “Graduatoria degli asili nido per la fascia di età 0-2 anni, suddivisa per regioni”, nel quale l'intervento presentato dal Comune di Pelago CUP E72C22000040006 risulta ammesso a finanziamento per l'importo totale di € 1.200.000,00;

VISTO l'“Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori” per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto “Demolizione e ricostruzione in situ del nido di infanzia "Le Rondini" nella frazione de Le Palaie”, CUP E72C22000040006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, sottoscritto tra il Ministero dell'istruzione e il Comune di Pelago;

RICHIAMATA la determinazione n. 10/2023 con la quale è stato conferito l'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica all'Arch. Gianluca Aquila;

DATO ATTO che con domanda n. 3949 di conferma relativa al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023 - pre-assegnazione 10% presentata dal Comune in data 20/01/2023 tramite il portale Regis veniva confermato l'importo pre-assegnato pari ad € 120.000,00;

RICHIAMATA la determinazione n. 65 del 28/03/2023 con la quale è stata disposta la chiusura con esito positivo della conferenza dei servizi ex art. 27 comma 3 D.Lgs. 50/2016 svolta in modo semplificato ai sensi dell'art. 14Bis L. 241/1990 indetta ai fini dell'acquisizione dei pareri preventivi e nulla osta per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto secondo le Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (con parere favorevole dell'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, espresso in data 29 Luglio 2021) ex art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 30/03/2023 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica da porre a base di gara di appalto integrato di progettazione definitiva/esecutiva e lavori;

VISTO il Quadro Tecnico ed Economico dell'intervento che è il seguente:

A	LAVORI IN APPALTO	
A1	Lavori	€ 1.034.417,85
A2	Sicurezza	€ 13.572,68
	Totale A – Importo lavori	€ 1.047.990,53
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Incentivi art.113 (1,5% di A)	€ 15.719,86
B2	Spese tecniche (IVA inclusa)	€ 145.902,40
B3	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 5.588,16
B4	Altri costi (IVA sui lavori)	€ 104.799,05
	Totale B - somme a disposizione	€ 272.009,47
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 1.320.000,00

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 71 del 4/04/2023 con la quale sono state avviate le procedure per l'affidamento della progettazione definitiva/esecutiva ed esecuzione dei lavori (c.d. appalto integrato) da aggiudicarsi mediante procedura negoziata ex art. 1, 2° comma lettera b) della legge n. 120/2020 ss.mm., e dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, preceduta

da manifestazione di interesse volta ad individuare i concorrenti, da svolgersi sulla piattaforma START, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stata approvata la documentazione per la manifestazione di interesse demandando a successivo atto l'approvazione della documentazione per la procedura negoziata predisposta dal Centro Unico Appalti dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;

Visto l'avviso di manifestazione di interesse pubblicato sulla piattaforma START procedura n. 7279/2023 in data 06/04/2023 con scadenza il giorno 21/04/2023 svolta dal Centro Unico Appalti dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del CUA (Centro Unico Appalti) approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 78 del 23/07/2019;

Richiamata la determinazione n. 78 del 18/04/2023 con la quale è stata approvata la documentazione inerente la procedura in oggetto;

Richiamata la determinazione n. 93 del 16/05/2023 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice;

Visti i verbali di gara redatti dal C.U.A. n. 1 del 10.05.2023, n°2 del 11.05.2023 e nr. 3 del 22/05/2023 relativi alla prima fase di verifica delle buste amministrative e la determinazione nr. 391 del 22/05/2023 di approvazione dell'elenco delle imprese ammesse/escluse alla procedura in oggetto;

Precisato che a conclusione delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa, risultavano ammesse alla fase successiva della gara i seguenti operatori economici:

- HORIZON TECHNOLOGY GROUP S.R.L.,
- C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA
- ROMEO PURI IMPIANTI
- RTI - BEGEN – PROGETTISTI
- TOP COSTRUZIONI, PUBLITECNICA ENGINEERING, PERINI, SALVESTRINI, PASSERINI, NALDI, DURANTI
- URBANGREEN SRL

Visti i verbali di Gara n. 4 e 5 aventi data 22/05/2023 relativi alla fase di apertura delle buste tecniche presentate dagli operatori economici;

PRECISATO che all'esito dell'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica e all'esito della verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 d. lgs. 50/2016, veniva individuata quale migliore offerta non anomala quella di C.F.C. Consorzio

fra Costruttori Società Cooperativa P.IVA: 0447840356 C.F.: 00447840356 con sede in Reggio Emilia Via Pansa 55/I, la quale ha riportato un punteggio complessivo di 89,24/100 e ha offerto un ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara pari al 8,21%, documentazione che si allega alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che l'offerta dell'operatore economico C.F.C. Consorzio fra Costruttori Società Cooperativa è la seguente:

		importi a base d'asta	Importi offerta
A1	LAVORI	€ 1.034.417,85	€ 949.492,14
A2	ONERI SICUREZZA	€ 13.572,68	€ 13.572,68
A3	SPESE TECNICHE	€ 63.029,48	€ 57.854,76
	TOTALE A	€ 1.111.020,01	€ 1.020.919,58
B1	IVA SU LAVORI A1+A2(10%)	€ 104.799,05	€ 96.306,48
B2	ONERI PREVIDENZIALI A3(4%)	€ 2.521,18	€ 2.314,19
	IVA SU SPESE TECNICHE		
B3	A3+B2(22%)	€ 14.421,15	€ 13.237,17
	TOTALE B	€ 121.741,38	€ 111.857,84
	TOTALE A+B	€ 1.232.761,39	€ 1.132.777,43

Vista la regolarità contributiva dell'operatore economico (cert. INAIL prot. 36757097 scad. 09/06/2023);

Dato atto altresì che, ai sensi dall'art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 la sola impresa aggiudicataria sarà sottoposta all'istruttoria per la verifica dei requisiti di partecipazione autocertificati, ai fini della stipula del contratto;

Dato atto che la verifica sulla congruità generale dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 6 D.Lgs. 50/2016 e la verifica sui costi della manodopera hanno avuto esito positivo;

DATO ATTO che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione autocertificati in sede di gara;

VISTO l'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla Legge 120/2020, modificata dal D.L. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. 108/2021, secondo i quali, fino alla data del 30 giugno 2023: "(...) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";

RITENUTO di voler approvare i verbali di gara sopra richiamati e disporre l'aggiudicazione non efficace in favore di C.F.C. Consorzio fra Costruttori Società Cooperativa P.IVA: 0447840356 C.F.: 00447840356 con sede in Reggio Emilia Via Pansa 55/I come da tabella seguente:

		Importi aggiudicati
A1	LAVORI	€ 949.492,14
A2	ONERI SICUREZZA	€ 13.572,68
A3	SPESE TECNICHE	€ 57.854,76
	TOTALE A	€ 1.020.919,58
B1	IVA SU LAVORI A1+A2(10%)	€ 96.306,48
B2	ONERI PREVIDENZIALI A3(4%)	€ 2.314,19
	IVA SU SPESE TECNICHE	
B3	A3+B2(22%)	€ 13.237,17
	TOTALE B	€ 111.857,84
	TOTALE A+B	€ 1.132.777,43

Dato atto che la somma complessiva di euro 1.132.777,43 trova copertura nel Bilancio di Previsione 2023-2025 nel seguente modo:

- quanto ad euro 118.772,00 al capitolo 213350/22 PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE (AVANZO VINCOLATO 2022) - codice 12.01-2.02.01.09.017;
- quanto ad euro 125.831,72 al capitolo 213350 PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE - codice 12.01-2.02.01.09.017 annualità 2023;
- quanto ad euro 600.000,00 al capitolo 213350 PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE - codice 12.01-2.02.01.09.017 annualità 2024;
- quanto ad euro 288.173,71 al capitolo 213350 PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE - codice 12.01-2.02.01.09.017 annualità 2025;

Dato atto che occorre effettuare le seguenti operazioni contabili:

- accertare euro 120.000,00 al capitolo 563350 PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - TRASFERIMENTO DELLO STATO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE - codice 4.02.01.01.001 annualità 2023;
- accertare euro 600.000,00 al capitolo 563350 PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - TRASFERIMENTO DELLO STATO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE - codice 4.02.01.01.001 annualità 2024;

- accertare euro 400.000,00 al capitolo 563350 PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - TRASFERIMENTO DELLO STATO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE - codice 4.02.01.01.001 annualità 2025;
- impegnare euro 118.772,00 al capitolo 213350/22 PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE (AVANZO VINCOLATO 2022) - codice 12.01-2.02.01.09.017 in favore dell'aggiudicatario C.F.C. Consorzio fra Costruttori Società Cooperativa P.IVA: 0447840356 C.F.: 00447840356 con sede in Reggio Emilia Via Pansa 55/I;
- variare l'impegno n. 307 in euro 125.831,72 al capitolo 213350 PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE - codice 12.01-2.02.01.09.017 annualità 2023;
- confermare l'impegno n. 307 di euro 600.000,00 al capitolo 213350 PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE - codice 12.01-2.02.01.09.017 annualità 2024;
- variare l'impegno n. 307 in euro 288.173,71 al capitolo 213350 PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE - codice 12.01-2.02.01.09.017 annualità 2025;

Dato atto che occorre impegnare le ulteriori seguenti somme:

- euro 10.689,50 per incentivi funzioni tecniche per i dipendenti del Comune di Pelago al capitolo 213350 PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE - codice 12.01-2.02.01.09.017 annualità 2023;
- euro 1.886,38 per incentivi funzioni tecniche per i dipendenti del C.U.A. da trasferire all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve al capitolo 213350 PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE - codice 12.01-2.02.01.09.017 annualità 2023;
- euro 660,00 quale contributo di Gara per A.N.A.C. al capitolo 213350 PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE - codice 12.01-2.02.01.09.017 annualità 2023;

Dato atto che sussiste un'economia pari ad euro 111.826,29 a titolo di somme a disposizione QTE, al capitolo 213350 PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE - codice 12.01-2.02.01.09.017 annualità 2025, comprensiva della somma di euro 3.143,97 per fondo innovazione che nel caso di specie, trattandosi di fondi vincolati, non può essere oggetto di specifico accantonamento, per espressa previsione dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che al suddetto progetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) n. E72C22000040006 e il CIG che identifica la procedura è il seguente: 975511820A;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui alla Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013;

Visto l'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000 – introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L.

10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, n. 213 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente attraverso apposito parere da parte di ogni responsabile di servizio;

VISTI:

- la Deliberazione di C.C. n. 56 del 28/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;
- la Deliberazione di G.C. n. 1/2023 con la quale è stato approvato il PEG 2023-2025;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- la L. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- il D.P.R 207/2010, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 163/2006, così come modificato dal D.Lgs. 50/2016;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida ANAC;
- la Legge n. 136/2010, ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i verbali di gara n. 1,2,3,4 e 5 richiamati in premessa e redatti dal C.U.A. inerenti la procedura per l’affidamento della progettazione definitiva/esecutiva ed esecuzione dei lavori (c.d. appalto integrato) da aggiudicarsi mediante procedura negoziata ex art. 1, 2° comma lettera b) della legge n. 120/2020 ss.mm., e dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 intervento DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI DELL’ASILO NIDO LE RONDINI – CUP E72C22000040006 finanziato integralmente con fondi PNRR Missione 4 – Istruzione

e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;

3. di disporre l'aggiudicazione della progettazione definitiva/esecutiva ed esecuzione dei lavori (c.d. appalto integrato) per l'intervento DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI DELL'ASILO NIDO LE RONDINI – CUP E72C22000040006 a C.F.C. Consorzio fra Costruttori Società Cooperativa P.IVA: 0447840356 C.F.: 00447840356 con sede in Reggio Emilia Via Pansa 55/I per le seguenti somme :

		Importi aggiudicati
A1	LAVORI	€ 949.492,14
A2	ONERI SICUREZZA	€ 13.572,68
A3	SPESE TECNICHE	€ 57.854,76
	TOTALE A	€ 1.020.919,58
B1	IVA SU LAVORI A1+A2(10%)	€ 96.306,48
B2	ONERI PREVIDENZIALI A3(4%)	€ 2.314,19
	IVA SU SPESE TECNICHE	
B3	A3+B2(22%)	€ 13.237,17
	TOTALE B	€ 111.857,84
	TOTALE A+B	€ 1.132.777,43

4. di dare atto che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di partecipazione autocertificati in sede di gara;
5. di dare atto che la somma complessiva di euro 1.132.777,43 da disporsi in favore dell'aggiudicatario C.F.C. Consorzio fra Costruttori Società Cooperativa trova copertura nel Bilancio di Previsione 2023-2025 nel seguente modo:
- quanto ad euro 118.772,00 al capitolo 213350/22 PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE (AVANZO VINCOLATO 2022) - codice 12.01-2.02.01.09.017;
 - quanto ad euro 125.831,72 al capitolo 213350 PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE - codice 12.01-2.02.01.09.017 annuità 2023;
 - quanto ad euro 600.000,00 al capitolo 213350 PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE - codice 12.01-2.02.01.09.017 annuità 2024;
 - quanto ad euro 288.173,71 al capitolo 213350 PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE - codice 12.01-2.02.01.09.017 annuità 2025;
6. di dare atto che occorre effettuare le seguenti operazioni contabili:
- accertare euro 120.000,00 al capitolo 563350 PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - TRASFERIMENTO DELLO STATO PER DEMOLIZIONE E

RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE - codice 4.02.01.01.001 annualità 2023;

- accertare euro 600.000,00 al capitolo 563350 PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - TRASFERIMENTO DELLO STATO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE - codice 4.02.01.01.001 annualità 2024;
 - accertare euro 400.000,00 al capitolo 563350 PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - TRASFERIMENTO DELLO STATO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE - codice 4.02.01.01.001 annualità 2025;
 - impegnare euro 118.772,00 in favore dell'aggiudicatario C.F.C. Consorzio fra Costruttori Società Cooperativa al capitolo 213350/22 PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE (AVANZO VINCOLATO 2022) - codice 12.01-2.02.01.09.017;
 - variare l'impegno n. 307 in euro 125.831,72 in favore dell'aggiudicatario C.F.C. Consorzio fra Costruttori Società Cooperativa al capitolo 213350 PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE - codice 12.01-2.02.01.09.017 annualità 2023;
 - confermare l'impegno n. 307 di euro 600.000,00 in favore dell'aggiudicatario C.F.C. Consorzio fra Costruttori Società Cooperativa al capitolo 213350 PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE - codice 12.01-2.02.01.09.017 annualità 2024;
 - variare l'impegno n. 307 in euro 288.173,71 in favore dell'aggiudicatario C.F.C. Consorzio fra Costruttori Società Cooperativa al capitolo 213350 PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE - codice 12.01-2.02.01.09.017 annualità 2025;
7. di dare atto che occorre impegnare le ulteriori seguenti somme:
- euro 10.689,50 per incentivi funzioni tecniche per i dipendenti del Comune di Pelago al capitolo 213350 PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE - codice 12.01-2.02.01.09.017 annualità 2023;
 - euro 1.886,38 per incentivi funzioni tecniche per i dipendenti del C.U.A. da trasferire all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve al capitolo 213350 PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE - codice 12.01-2.02.01.09.017 annualità 2023;
 - euro 660,00 quale contributo di Gara per A.N.A.C. al capitolo 213350 PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE - codice 12.01-2.02.01.09.017 annualità 2023;
8. di dare atto che sussiste un'economia pari ad euro 111.826,29 a titolo di somme a disposizione QTE, al capitolo 213350 PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP

E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE - codice 12.01-2.02.01.09.017 annualità 2025, comprensiva della somma di euro 3.143,97 per fondo innovazione che nel caso di specie, trattandosi di fondi vincolati, non può essere oggetto di specifico accantonamento, per espressa previsione dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016;

9. di dare atto che il QTE post aggiudicazione è il seguente:

A	LAVORI IN APPALTO	
A1	Lavori	€ 949.492,14
A2	Sicurezza	€ 13.572,68
	Totale A – Importo lavori	€ 963.064,82
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Incentivi art.113 (1,5% di A)	€ 15.719,86
B2	Spese tecniche appalto integrato(IVA e Cp inclusi)	€ 73.406,12
B3	Spese tecniche (Iva e Cp inclusi)	€ 65.930,59
B4	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 5.588,16
B5	Pubblicità (IVA inclusa)	-
B6	Altri costi (IVA sui lavori)	€ 96.306,48
B7	Economie da ribasso d'asta	€ 99.983,96
	Totale B - somme a disposizione	€ 356.935,18
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 1.320.000,00

10. di dare atto che al suddetto progetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) n. E72C22000040006 e il CIG che identifica la procedura è 975511820A

11. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

12. di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e della Legge 241/90 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Arch. Stefania Sassolini;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Stefania Sassolini

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

IMPEGNO DI SPESA								
N.	413	sub	Anno	2023	del	30-05-2023	Comp./Res.	C
Capitolo	Articolo	Cod. bil.	Descrizione capitolo:					
213350	22	12.01-2.02.01.09.017	PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE (AVANZO VINCOLATO 2022) CUP E72C22000040006 - SIOPE					
Causale impegno		PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI DELLASILO NIDO LE RONDINI CUP E72C22000040006 CIG 975511820A - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE -						
Importo operazione		€. 118.772,00						
DATI BENEFICIARIO								
Codice beneficiario		Ragione sociale beneficiario:						
208429		C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP VIA PANSA 55/I 42124 - REGGIO NELL'EMILIA (RE)						

IMPEGNO DI SPESA								
N.	415	sub	Anno	2023	del	30-05-2023	Comp./Res.	C
Capitolo	Articolo	Cod. bil.	Descrizione capitolo:					
213350		12.01-2.02.01.09.017	PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE CUP E72C22000040006 - SIOPE					
Causale impegno		PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI DELLASILO NIDO LE RONDINI CUP E72C22000040006 CIG 975511820A - APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELLAPPALTO INTEGRATO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ED ES						
Importo operazione		€. 10.689,50						
DATI BENEFICIARIO								
Codice beneficiario		Ragione sociale beneficiario:						
100		DIPENDENTI COMUNALI 50060 - PELAGO ()						

IMPEGNO DI SPESA					
N.	416	sub	Anno 2023	del 30-05-2023	Comp./Res. C
Capitolo 213350	Articolo	Cod. bil. 12.01-2.02.01.09.017	Descrizione capitolo: PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE CUP E72C22000040006 - SIOPE		
Causale impegno	PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI DELLASILO NIDO LE RONDINI CUP E72C22000040006 CIG 975511820A - APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELLAPPALTO INTEGRATO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ED ES				
Importo operazione	€. 1.886,38				
DATI BENEFICIARIO					
Codice beneficiario 207676	Ragione sociale beneficiario: UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE 50068 - RUFINA (FI)				

IMPEGNO DI SPESA					
N.	417	sub	Anno 2023	del 30-05-2023	Comp./Res. C
Capitolo 213350	Articolo	Cod. bil. 12.01-2.02.01.09.017	Descrizione capitolo: PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE CUP E72C22000040006 - SIOPE		
Causale impegno	PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI DELLASILO NIDO LE RONDINI CUP E72C22000040006 CIG 975511820A - APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELLAPPALTO INTEGRATO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ED ES				
Importo operazione	€. 660,00				
DATI BENEFICIARIO					
Codice beneficiario 208626	Ragione sociale beneficiario: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE via M. Minghetti, 10 00187 - ROMA (RO)				

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SIMARI GIANNICOLA